

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-137-8
от дата 09-април-2025
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Да
Брой изменения по договора 1
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Мина Узунова
	Телефон +359 887096765

	Факс +359 56842979
	Електронна поща muzunova@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва ремонтно – възстановителни дейности на водопровод ет. ø125 до бл. 24, 25 и 87, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. Основни дейности: Полагане на водопровод ПЕВП ø140 – 190 м. Полагане на водопровод ПЕВП ø90 – 12 м. ПХ DN80 - 2 бр.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 181721 от 28-януари-2025
III.2)	Договорът е сключен след рамково споразумение
III.3)	Изпълнител по договора Изпълнител по договора

	Официално наименование АКВА СИСТЕМС ЕАД
	Национален регистрационен номер 102705120
	Пощенски адрес ул. "Съединение" №301
	Град с. Лозен
	код NUTS BG412 София
	Пощенски код 1151
	Държава България
	Телефон +359 887802055
	Електронна поща nadelina.pashova@gmail.com
	Изпълнителят е МСП Да
III.5)	Предмет на договора Ремонтно–възстановителни дейности на водопровод до бл. 24, 25 и 87, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас
III.6)	Срок за изпълнение Период 14 Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 149836.04 Валута: BGN
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 14-март-2025
IV.3)	Договорът е изменян Промяна по договора

	Променено условие от договора Банкова сметка за извършване на плащания в полза на изпълнителя, заложена в чл. 4 от Договора за обществена поръчка.
	Преди промяната В чл. 4 от Договора е посочена банковата сметка на Изпълнителя в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД за извършване на плащания в негова полза.
	След промяната С Допълнително споразумение №1/14.03.2025 г. се изменя чл. 4 от Договора , като по изрично писмено искане от страна на Изпълнителя се променя банковата сметка за извършване на плащания в негова полза, открита в "Първа Инвестиционна Банка", представляваща клиентска сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата.
	Правно основание за промяната: чл. 116, ал. 1, т. 7
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 156744.48 Валута: BGN
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-9/28.01.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 14 (четирнадесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 14.02.2025 г.

Завършване на строителството: 28.02.2025 г.

Продължителност: 14 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
09-април-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас