

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-121-7
от дата 20-април-2026
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Даниела Мархалева
	Телефон +359 56871446
	Факс +359 56842979

	Електронна поща dmarholeva@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ водопровод по ул. "Патриарх Евтимий" в участъка от ул. "Цар Калоян" до ул. "Черковна", по ул. "Ген. Скобелев" в участъка от бул. "П. Яворов" до ул. "Княз Борис I" и по ул. "Ахелой" в участъка от ул. "Стара планина" до ул. "Крайбрежна", гр. Поморие. Основни дейности: - Полагане на водопровод ПЕВП ø90 →L= 262,70 м; - Полагане на водопровод ПЕВП ø110 →L= 8,00 м; - СВО – 17 бр.;ПХ DN80 – 4 бр.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 174850 от 10-декември-2024
III.2)	Договорът е сключен след рамково споразумение
III.3)	Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование СРЕГИ ООД

Национален регистрационен номер

102701517

Пощенски адрес

ул. "Стефан Стамболов" №96, ет.2, ап.офис 3

Град

гр. Бургас

код NUTS

BG341 Бургас

Пощенски код

8000

Държава

България

Телефон

+359 887449097

Електронна поща

sregi@abv.bg

Изпълнителят е МСП

Да

III.5) Предмет на договора

Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ водопровод по ул. "Патриарх Евтимий" в участъка от ул. "Цар Калоян" до ул. "Черковна", по ул. "Ген. Скобелев" в участъка от бул. "П. Яворов" до ул. "Княз Борис I" и по ул. "Ахелой" в участъка от ул. "Стара планина" до ул. "Крайбрежна", гр. Поморие

III.6) Срок за изпълнение

Период

160

Ден

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

279232.63

Валута:

BGN

Разменен курс към EUR:

1.95583

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:

07-април-2026

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

	Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем
	Договорът е изпълнен в пълен обем Да
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри)
	Стойност без ДДС: 293179.72
	Валута: BGN
	Равностойност в EUR 149900.41
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-107/10.12.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 160 (сто и шестдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 03.02.2025 г.

Акт обр. 10 - 16.05.2025 г.

Акт обр. 11 - 05.01.2026 г.

Завършване на строителството: 27.02.2026 г.

Продължителност: 157 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

20-април-2026

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас